# SES ANALİZİ PROJESİ SÖZLEŞMESİ

#### 1. TARAFLAR

Bu sözleşme bir tarafta, **Emin Borandağ'ın Yazılım Sınama Dersi** kapsamında 4 öğrenci tarafından hazırlanan grup, diğer tarafta bu projeyi değerlendirecek olan **Emin Borandağ** arasında aşağıdaki şartlar dahilinde yapılmıştır.

### 2. TANIMLAR

- **2.1. Ses Analizi Projesi:** Bu sözleşme, Emin Borandağ hocamızın ders ödevi kapsamında, öğrenciler tarafından geliştirilecek bir yazılım projesini ifade eder. Proje; ses ön işleme, duygu analizi, ses tanıma ve metin analizini içermektedir.
- **2.2. Proje Ekibi:** Projeyi gerçekleştiren, Rabia Aslanol, Zeynep Gülten, Sefacan Demir ve Mehmet Altay Erdem'den oluşan grup.
- **2.3. Kurulum:** Yazılımın, Emin Borandağ tarafından temin edilen sunucular üzerinde çalışır hale getirilmesi işlemidir.
- **2.4. Eğitim:** Yazılımın kullanımı ve yönetimi konusunda ekip üyelerinin birbirine vereceği rehberlik ve eğitim faaliyetleridir.
- **2.5. Destek ve Bakım:** Proje sürecinde karşılaşılan hataların düzeltilmesi ve iyileştirme çalışmalarının ekip tarafından yapılmasını kapsamaktadır.
- **2.6. Teslimat:** Proje Ekibi tarafından belirtilen tarihte Eğitmen'e teslim edilecek nihai yazılım ve dokümantasyondur.
- **2.7. Değerlendirme:** Eğitmen tarafından, projenin teknik kriterlere ve ders hedeflerine uygunluğunun puanlandırılması sürecidir.

## 3. KAPSAM ve TESLİMAT

- **3.1. Kapsam:** Proje, aşağıdaki özellikleri kapsayacaktır:
  - Ses ön işleme ve histogram oluşturma.
  - Makine öğrenimi modeli ile ses tanıma ve performans ölçütlerinin hesaplanması.
  - Konuşma metni (speech-to-text) analizleri.

• Ses tabanlı duygu tahmini (% mutlu, % üzgün vb.). ☐ Konuşulan konunun analiz edilmesi.

#### 3.2. Teslimat:

- Projenin teslim tarihi 31 Aralık 2024(erken teslim tarihi), 2 Ocak 2025, 3 Ocak 2025(geç teslim tarihi) olarak belirlenmiştir. Erken teslim eden gruplara (+5) puan, geç teslim eden gruplara (-5) puan uygulanacaktır.
- Teslim edilecek materyaller:
  - o Çalışır durumdaki yazılım (exe, apk veya jar formatında).
  - o Proje dokümantasyonu (tasarım, algoritma ve test raporları).
  - o Test verileri ve sonuçları
- **3.3. Kurulum Süreci :** Geliştirilen yazılımın sınıf ortamında başarılı bir şekilde çalıştırılması için Proje Ekibi, kurulum ve entegrasyon işlemlerini teslim tarihinden önce tamamlayacaktır.
- **3.4. Kurulum ve Sonrasında Karşılaşılabilecek Sorunlar ve Çözümü :** Yazılımın çalışması sırasında karşılaşılabilecek potansiyel sorunlar şunlardır:

## 3.4.1. Karşılaşılabilecek Sorunlar:

- Yazılımın çalıştığı bilgisayarda sistemsel uyumsuzluklar.
- Model eğitimi sırasında yetersiz veri veya düşük performans.

# 3.4.2. Sorunların Çözümü:

- **3.4.2.1.** Yazılım kaynaklı hataların çözümünden Proje Ekibi sorumludur.
- **3.4.2.2.** Eğitmen, çözüm sürecinde Proje Ekibine rehberlik sağlayacaktır.
- **3.4.3. Çözümsüzlük Durumu:** Eğer yazılım teslim edilen haliyle çalışmaz ve bu durum ekip çabasıyla giderilemezse, proje başarısız kabul edilecektir. Ancak bu durum, notlandırmada ek bir puan düşüşü ile değerlendirilir.

# 4. GÖREV VE SORUMLULUKLAR

## 4.1. Proje Ekibi Sorumlulukları:

- Projeyi, ders hedeflerine ve teknik gereksinimlere uygun olarak geliştirmek.
- Proje süresince ekip içi iş birliği ile görev dağılımını gerçekleştirmek.
- Belirtilen tarih ve kriterlere uygun olarak projenin tamamlanmasını sağlamak.
- **4.2. Eğitmen Sorumlulukları:** Projeyi teknik ve içerik kriterlerine göre adil bir şekilde değerlendirmek.

## 5. DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

## 5.1. Teknik Gereksinimler:

- Kullanıcı hikayelerinin (user stories) tam olarak karşılanması (50 puan).
- Sözleşme olması (5 puan) □ TaskBoard (5 puan) □ UI/UX tasarımının uygunluğu (5 puan). □ Test Caseler en az 5 tane (10 puan).
- White box testleri en az 3 tane (10 puan) □ Yazılım kalitesi ve kod standartlarına uyumluluk (10 puan). □ Test bird giriş testini tamamlayıp onay mail alma (5 puan).

## **5.2. Ek Notlar-1:**

- Kullanıcı testleri sırasında bulunan her bir hata için (-3) puan düşülecektir.
- Çökme veya kritik hatalar (-10) puanla değerlendirilecektir.
- Son geç teslimden sonraki teslim edilen projeler gün başına alınan nottan (-10) puan not düşülecektir.

**5.3. Ek Notlar-2:** Proje ekipleri en az 2 kişi en fazla 4 kişi olabilir. Tek kişi proje tesliminden -10 puan düşülecektir. 4 kişi üzeri proje teslimlerinde ise aşağıdaki formül gereği not düşülmesi yapılacaktır.

Alınan Not = (Proje notu \* 4) / (Ekip kişi sayısı)

# 6. GİZLİLİK VE ETİK

- **7.1. Proje Ekibi :** Geliştirdikleri yazılım ve veriler üzerinde tam mülkiyete sahiptir. Ancak, proje hiçbir şekilde üçüncü taraflarla paylaşılmamalıdır.
- **7.2.** Eğitmen : Projeyi sadece ders kapsamında değerlendirecek ve başka bir amaç için kullanmayacaktır.

# 7. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu sözleşme ve uygulanması sebebiyle ortaya çıkabilecek her türlü uyuşmazlığı Taraflar öncelikle kendi aralarında ve uzlaşma yoluyla çözmeye çalışacaktır. Anlaşmazlık çözülmezse Fakülte Yönetimine başvurulacaktır.

## 25/10/2024

Eğitmen	:
-	

Emin BORANDAĞ

Proje Ekibi:

Mehmet Altay ERDEM Rabia ASLANOL Zeynep GÜLTEN Sefacan DEMİR